Bilag 4 - Budget

Ejendommen 41399 E/F Bryggervangen

19.03.2025
Sag 216

Byggesagsadministrator Maria Juul
Mail: maria.juul@newsec.dk - tlf.: 4526 0179

Entreprise
Afstivning af altaner

Dagsleje "Soldater" og bjeelker

Byggeplads og projektering
Sum af entreprise

Uforudsete udgifter
Sum af handveerkerudgifter

Teknisk radgivning - anslaet
Byggesagsadministration
Sum af handveerker, radgiver og administration

All-risk (entrepriseforsikring)
Bygherreudgifter (ekstra tilsyn)

Sum af samlede omkostninger ex. Finansiering

Renteudgifter byggekredit
Finansieringsomkostninger

Sum af samlede omkostninger inkl. finansiering

Samlet finansieringsbehov - oprundet

newse?

Afstivning betonaltaner

Tilbud PJP 11.02.25

Budget til OGF 03.04.25
inkl. moms

350.000
450.000

37.500

837.500

87.500

925.000

31.250
100.000

1.056.250

20.000
12.500

1.088.750

55.440
30.000

1.174.190

1.175.000




Bilag 4 - Individuel oversigt

newse?

41399 E/F Bryggervangen Afstivning altaner Dato: 19.03.2025
Samlede udgifter / saldo pa byggekreditten 1.175.000
Indbetalt kontant -
Ngdvendig finansiering 1.175.000
YdelsesProcent 7,89%
Ydelse pr. ar / Oplyst af banken 92.700
Kontindbetaling / Feelleslan
FORD. ANDEL INDBETALT YDELSE YDELSE
EJL.NR. ADRESSE TAL UDGIFTER KONTANT PR PR
AR MANED
1-41399-1-8 Ourggade 27, st. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-2-4 Ourggade 27, st. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-3-8 Ourggade 27, 1. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-4-8 Ourggade 27, 1. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-5-4 Ourggade 27, 2. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-6-4 Ourggade 27, 2. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-7-8 Ourggade 27, 3. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-8-8 Ourggade 27, 3. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-9-4 Ourggade 27, 4. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-10-4 Ourggade 27, 4. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-11-6 Ourggade 29, st. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-12-6 Ourggade 29, st. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-13-8 Ourggade 29, 1. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-14-4 Ourggade 29, 1. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-15-10 Ourggade 29, 2. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-16-8 Ourggade 29, 2. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-17-4 Ourggade 29, 3. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-18-8 Ourggade 29, 3. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-19-6 Ourggade 29, 4. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-20-2 Ourggade 29, 4. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-21-4 Ourggade 31, st. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-22-2 Ourggade 31, st. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-23-6 Ourggade 31, 1. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-24-4 Ourggade 31, 1. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-25-4 Ourggade 31, 2. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-26-6 Ourggade 31, 2. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-27-6 Ourggade 31, 3. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-28-8 Ourggade 31, 3. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-29-10 Ourggade 31, 4. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-30-6 Ourggade 31, 4. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-31-6 Ourggade 33, st. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-32-10 Ourggade 33, st. th. 5 8.489,88 669,80 55,82
1-41399-33-4 Ourggade 33, 1. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-34-10 Ourggade 33, 1. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-35-6 Ourggade 33, 2. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-36-10 Ourggade 33, 2. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-37-6 Ourggade 33, 3. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-38-8 Ourggade 33, 3. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-39-4 Ourggade 33, 4. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-40-6 Ourggade 33, 4. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-41-8 Sankt Kjelds Gade 23, st. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-43-8 Sankt Kjelds Gade 23, 1. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-44-6 Sankt Kjelds Gade 23, 1. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-45-6 Sankt Kjelds Gade 23, 2. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-46-2 Sankt Kjelds Gade 23, 2. th. 4 6.791,91 535,84 44,65




Samlede udgifter / saldo pa byggekreditten 1.175.000
Indbetalt kontant -
Ngdvendig finansiering 1.175.000
YdelsesProcent 7,89%
Ydelse pr. ar / Oplyst af banken 92.700
Kontindbetaling / Feelleslan
FORD. ANDEL INDBETALT YDELSE YDELSE
EJL.NR. ADRESSE TAL UDGIFTER KONTANT PR PR
AR MANED
1-41399-47-2 Sankt Kjelds Gade 23, 3. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-48-6 Sankt Kjelds Gade 23, 3. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-49-4 Sankt Kjelds Gade 23, 4. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-50-6 Sankt Kjelds Gade 23, 4. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-51-2 Sankt Kjelds Gade 25, st. tv. 5 8.489,88 669,80 55,82
1-41399-52-6 Sankt Kjelds Gade 25, st. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-53-6 Sankt Kjelds Gade 25, 1. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-54-2 Sankt Kjelds Gade 25, 1. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-55-2 Sankt Kjelds Gade 25, 2. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-56-4 Sankt Kjelds Gade 25, 2. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-57-4 Sankt Kjelds Gade 25, 3. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-58-8 Sankt Kjelds Gade 25, 3. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-59-6 Sankt Kjelds Gade 25, 4. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-60-4 Sankt Kjelds Gade 25, 4. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-61-2 Sankt Kjelds Gade 27, st. tv. 6 10.187,86 803,76 66,98
1-41399-62-8 Sankt Kjelds Gade 27, st. th. 6 10.187,86 803,76 66,98
1-41399-63-10 Sankt Kjelds Gade 27, 1. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-64-10 Sankt Kjelds Gade 27, 1. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-65-10 Sankt Kjelds Gade 27, 2. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-66-6 Sankt Kjelds Gade 27, 2. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-67-4 Sankt Kjelds Gade 27, 3. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-68-4 Sankt Kjelds Gade 27, 3. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-69-6 Sankt Kjelds Gade 27, 4. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-70-10 Sankt Kjelds Gade 27, 4. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-71-6 Sankt Kjelds Gade 29, st. tv. 6 10.187,86 803,76 66,98
1-41399-72-4 Sankt Kjelds Gade 29, 1. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-73-6 Sankt Kjelds Gade 29, 1. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-74-6 Sankt Kjelds Gade 29, 2. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-75-4 Sankt Kjelds Gade 29, 2. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-76-6 Sankt Kjelds Gade 29, 3. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-77-2 Sankt Kjelds Gade 29, 3. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-78-4 Sankt Kjelds Gade 29, 4. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-79-2 Sankt Kjelds Gade 29, 4. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-80-6 Ourggade 27, 5. 7 11.885,84 937,72 78,14
1-41399-81-8 Ourggade 29, 5. 6 10.187,86 803,76 66,98
1-41399-82-8 Ourggade 31, 5. 6 10.187,86 803,76 66,98
1-41399-83-8 Ourggade 33, 5. 6 10.187,86 803,76 66,98
1-41399-84-2 Sankt Kjelds Gade 23, 5. 9 15.281,79 1.205,64 100,47
1-41399-85-6 Sankt Kjelds Gade 27, 5. 9 15.281,79 1.205,64 100,47
1-41399-86-4 Sankt Kjelds Gade 29, 5. 6 10.187,86 803,76 66,98
1-41399-101-2 Bryggervangen 16, st. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-102-4 Bryggervangen 16, st. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-103-12 Bryggervangen 16, 1. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-104-4 Bryggervangen 16, 1. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-105-8 Bryggervangen 16, 2. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-106-6 Bryggervangen 16, 2. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-107-6 Bryggervangen 16, 3. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-108-6 Bryggervangen 16, 3. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-109-4 Bryggervangen 16, 4. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-110-8 Bryggervangen 16, 4. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-111-6 Bryggervangen 14, st. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-112-4 Bryggervangen 14, st. th. 4 6.791,91 535,84 44,65




Samlede udgifter / saldo pa byggekreditten 1.175.000
Indbetalt kontant -
Ngdvendig finansiering 1.175.000
YdelsesProcent 7,89%
Ydelse pr. ar / Oplyst af banken 92.700
Kontindbetaling / Feelleslan
FORD. ANDEL INDBETALT YDELSE YDELSE
EJL.NR. ADRESSE TAL UDGIFTER  KONTANT PR PR
AR MANED
1-41399-113-6 Bryggervangen 14, 1. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-114-4 Bryggervangen 14, 1. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-115-2 Bryggervangen 14, 2. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-116-2 Bryggervangen 14, 2. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-117-2 Bryggervangen 14, 3. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-118-6 Bryggervangen 14, 3. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-119-8 Bryggervangen 14, 4. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-120-4 Bryggervangen 14, 4. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-121-6 Bryggervangen 12, st. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-122-4 Bryggervangen 12, st. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-123-8 Bryggervangen 12, 1. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-124-6 Bryggervangen 12, 1. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-125-6 Bryggervangen 12, 2. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-126-8 Bryggervangen 12, 2. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-127-12 Bryggervangen 12, 3. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-128-10 Bryggervangen 12, 3. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-129-8 Bryggervangen 12, 4. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-130-6 Bryggervangen 12, 4. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-131-4 Ourggade 19, st. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-132-6 Ourggade 19, st. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-133-6 Ourggade 19, 1. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-134-6 Ourggade 19, 1. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-135-12 Ourggade 19, 2. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-136-8 Ourggade 19, 2. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-137-6 Ourggade 19, 3. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-138-6 Ourggade 19, 3. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-139-4 Ourggade 19, 4. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-140-6 Ourggade 19, 4. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-141-4 Ourggade 21, st. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-142-4 Ourggade 21, st. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-143-4 Ourggade 21, 1. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-144-8 Ourggade 21, 1. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-145-2 Ourggade 21, 2. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-146-6 Ourggade 21, 2. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-147-6 Ourggade 21, 3. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-148-4 Ourggade 21, 3. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-149-6 Ourggade 21, 4. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-150-2 Ourggade 21, 4. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-151-4 Ourggade 23, st. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-152-6 Ourggade 23, st. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-153-2 Ourggade 23, 1. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-154-8 Ourggade 23, 1. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-155-2 Ourggade 23, 2. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-156-8 Ourggade 23, 2. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-157-2 Ourggade 23, 3. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-158-8 Ourggade 23, 3. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-159-8 Ourggade 23, 4. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-160-2 Ourggade 23, 4. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-161-4 Ourggade 25, st. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-162-4 Ourggade 25, st. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-163-2 Ourggade 25, 1. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-164-6 Ourggade 25, 1. th. 4 6.791,91 535,84 44,65




Samlede udgifter / saldo pa byggekreditten 1.175.000
Indbetalt kontant -
Ngdvendig finansiering 1.175.000
YdelsesProcent 7,89%
Ydelse pr. ar / Oplyst af banken 92.700
Kontindbetaling / Feelleslan
FORD. ANDEL INDBETALT YDELSE YDELSE
EJL.NR. ADRESSE TAL UDGIFTER KONTANT PR PR
AR MANED

1-41399-165-6 Ourggade 25, 2. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-166-8 Ourggade 25, 2. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-167-2 Ourggade 25, 3. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-168-8 Ourggade 25, 3. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-169-4 Ourggade 25, 4. tv. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-170-8 Ourggade 25, 4. th. 4 6.791,91 535,84 44,65
1-41399-171-8 Bryggervangen 16, 5. 7 11.885,84 937,72 78,14
1-41399-172-8 Bryggervangen 14, 5. 9 15.281,79 1.205,64 100,47
1-41399-173-4 Ourggade 19, 5. 9 15.281,79 1.205,64 100,47
1-41399-174-4 Ourggade 21, 5. 6 10.187,86 803,76 66,98
1-41399-175-6 Ourggade 23, 5. 6 10.187,86 803,76 66,98
1-41399-176-4 Ourggade 25, 5. 6 10.187,86 803,76 66,98

692 1.175.000 0 92.700 7.725






